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A. OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 51
25 — 375 Kielce

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem i celem opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejgcego
budynku Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
mieszczgcego sie w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51, zgodnie

z wytycznymi programowymi dziatalnosci okreslonymi przez Inwestora.

2. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora,

Wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora,

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

Wizja lokalna,

Koncepcja architektoniczno — budowlana z grudnia 2016r. wykonana przez

CANEA inzynieria i Komputery Kielce, Al. Legionéw 3/4.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 18/2017 z dnia
14.02.2017r.,, znak RRM-11.6733.77.2016.EZ, wydana przez Prezydenta
Miasta Kielce,

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

poz. 690 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21

kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j

budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1139) w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1137) w sprawie uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Obowigzujgce przepisy i regulacje prawne.

3. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
MSWiIA, zlokalizowany jest na dziatkach o nr. ewid. 101/3, 101/10, 101/12, 101/30,
101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73 i 101/75 obreb 0024 w Kielcach,
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przy ul. Wojska Polskiego 51. Jest to budynek wolnostojgcy, catkowicie
podpiwniczony (czesciowo posiada pod piwnicami przestrzen instalacyjng),
zbudowany na rzucie zblizonym do kwadratu, z kwadratowym patio w Srodku, o
pieciu kondygnacjach nadziemnych. Konstrukcje budynku stanowi prefabrykowany
uktad stupowo-ryglowy. Stropodach nad brytg budynku dwuwarstwowy, wentylowany,
kryty papa na lepiku.

Wody opadowe odprowadzane korytami odwadniajgcymi do rur spustowych
wewnatrz budynku.

W chwili obecnej w piwnicy znajdujg sie: pomieszczenia konserwatora, techniczne i
magazyny. Na parterze zlokalizowane sg gabinety diagnostyczne, zabiegowe, pokoj
lekarzy, tomograf komputerowy, RTG, USG, opatrunki gipsowe. Na | pietrze znajdujg
sie gabinety chirurgiczne, ortopedyczne, pomieszczenia Swietokrzyskiej Komisii
Lekarskiej, administracyjno-biurowe. Na istniejgce |l pietro sktadajg sie: gabinety
diabetologiczne, choréb wewnetrznych, kardiologiczne, ginekologiczne, pokoje
biurowe, pokoje informatykéw. Na Ill pietrze usytuowane sg gabinety lekarskie,
zabiegowe, sale ¢wiczen i sklepik.

Na IV pietrze zlokalizowana jest pracownia protetyczna, pracownia psychologii i
gabinety lekarskie. Wszystkie kondygnacje zawierajg pomieszczenia socjalne,
porzadkowe i higieniczno-sanitarne. Komunikacje pionowg w budynku stanowig dwie
klatki schodowe i cztery windy, w tym jedna towarowa. Pomieszczenia ogolnie sg w
ztym stanie technicznym, jedynie parter jest Swiezo wyremontowany.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projekt przewiduje przebudowe czesci piwnic, czesci parteru, catego I, II, Il i IV
pietra oraz rozbudowe parteru o podjazd dla karetek i sale segregaciji.

Na terenie piwnic planuje sie zorganizowa¢ szatnie damskg z
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi dla personelu projektowanego szpitala,
szatnie z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi dla pracownikow zatrudnionych
w przebudowywanym budynku istniejgcym oraz archiwum i hydrofornie.

Parter zostanie przebudowany w minimalnym stopniu. Do istniejgcej
nieuzytkowanej ze wzgledu na brak oddziatbw szpitalnych izby przyjec
doprojektowano podjazd dla karetek, pomieszczenie segregacji pacjentow.
Przeprojektowano  istniejgce = pomieszczenia  porzgdkowe i  WC dla
niepetnosprawnych, w celu uzyskania przejScia z sali segregacji do tacznika, a
nastepnie na oddziaty nowo projektowanego szpitala. W miejsce gabinetu
ginekologicznego z wezlem sanitarnym, ma powsta¢ gabinet konsultacyjno-
pediatryczny i pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla o0so6b
niepetnosprawnych.

Lokalizacja izby przyje¢ zapewnia tatwg komunikacje z pracownig diagnostyki
obrazowej oraz weztem wewnatrzszpitalnej komunikacji pionowej, z ktérej dostepne
beda: blok operacyjny i oddziaty szpitalne.

Podjazd dla karetek zaprojektowano od strony zachodniej budynku, jako
przelotowy, zamykany i otwierany automatycznie w celu ochrony przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych. Wejscie i dojazd do podjazdu jest bezkolizyjny i
niezalezny od innych wejs¢ i dojazdéw do szpitala, przystosowany rowniez dla osob
niepetnosprawnych (z poziomu terenu).

Wijazd i droga prowadzgca do projektowanego obiektu bedg wyraznie
oznakowane.

Podjazd jest zlokalizowany tak, by zapewni¢ fatwg komunikacje z oddziatem
anestezjologii i intensywnej terapii, zespotem operacyjnym, pracownig diagnostyki
obrazowej oraz weztem wewnatrzszpitalnej komunikacji pionowe;j.
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Sale segregacji usytuowano w poétnocno-zachodniej czesci patio. Potgczona jest
komunikacjg z podjazdem dla karetek. Tutaj w pierwszej kolejnosci trafiajg, przyjeci
do szpitala pacjenci. Robi im sie podstawowy zestaw badan, stawia wstepng
diagnoze i zaleca dalsze leczenie w innych czesciach szpitala.

Na obszarze | pietra w potudniowej jego czesci zlokalizowano rejestracje do
poszczegodlnych poradni, poradnie chirurgiczng (jeden gabinet diagnostyczny
i dwa gabinety diagnostyczno-zabiegowe), poradnie ortopedyczng (jeden gabinet
diagnostyczny i dwa gabinety diagnostyczno-zabiegowe) oraz POZ (trzy gabinety
diagnostyczne i jeden diagnostyczno-zabiegowy). W zachodniej czesci
umiejscowiono pokoje  Swietokrzyskiej Komisji Lekarskiej MSW, gabinet
diagnostyczny i diagnostyczno-zabiegowy medycyny pracy oraz dwa pomieszczenia
przeznaczone na jej archiwum. W czesci potnocnej znajdujg sie cztery
pomieszczenia badan kierowcow, pulmonologia (dwa gabinety diagnostyczne i
gabinet spirometrii), poradnia okulistyczna (dwa gabinety diagnostyczne i ciemnia)
oraz trzy gabinety diagnostyczne psychologiczne. We wschodniej natomiast sg dwa
gabinety diagnostyczne psychiatryczne, dwa neurologiczne i gabinet EEG.
Powierzchnie pietra uzupetniajg: gabinet zabiegowy EKG, pokoje pielegniarek :
srodowiskowej i naczelnej, Zaktad emerytalno-rentowy ZOR, pomieszczenia
sanitarno-higieniczne, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia porzgdkowe,
magazyn sprzataczek.

W potudniowej czesci Il pietra usytuowano stomatologie (dwa gabinety),

gabinet diagnostyczny onkologiczny, poradnie laryngologiczng (dwa gabinety
diagnostyczne i audiologiczny), gabinet diagnostyczny endokrynologiczny oraz
poradnie ginekologiczng (gabinet diagnostyczno-zabiegowy z kabing higieny
osobistej, pokoj pielegniarki, magazyn).
Poradnia kardiologiczna (trzy gabinety diagnostyczne) i dermatologiczna (dwa
gabinety diagnostyczne i jeden diagnostyczno-zabiegowy) zajmujg zachodnig czes¢
Il pietra. W potnocnej natomiast zlokalizowano pokoje biurowe, poradnie dzieci
zdrowych (gabinet konsultacyjny i gabinet szczepien) oraz pokoje biurowe
Panstwowego Inspektoratu Sanitarnego MSW. Wschodnig czes¢ tego pietra
stanowig gabinety konsultacyjne, w tym gabinet pediatryczny, gabinet diagnostyczno-
zabiegowy pediatryczny, izolatka. Ponadto przewidziano tutaj wymagane przepisami
pomieszczenia sanitarno-higieniczne, pokoje socjalne, pomieszczenia porzgdkowe,
magazyn sprzataczek.

Wiekszos¢ powierzchni 1ll pietra zajmuje rehabilitacja (elektroterapia,
ultradzwieki, masaze pneumatyczne, laseroterapia, sala d¢wiczen grupowych,
hydroterapia, gabinet masazu, magnetoterapia, swiattolecznictwo, krioterapia,
pracownia masazu, sala ¢wiczen indywidualnych, sala ¢éwiczen réznych). Ponadto
usytuowano tutaj gabinet diagnostyczny dermatologiczny, pokoj zabiegowy, gabinet
diagnostyczny (optyk), gabinet diagnostyczny (aparaty stuchowe), gabinet
diagnostyczny diabetologiczny, a takze sklepik, bufet oraz pomieszczenia sanitarno-
higieniczne, pomieszczenia socjalne, porzadkowe, magazynki podreczne.

Na terenie IV pietra planuje sie zorganizowac:

- Laboratorium (zostanie przeniesione z ul. Ogrodowej) zlokalizowano w zachodnie]
czesci budynku. Wejscie do laboratorium z dwoch stron poprzez sluzy z kontrolg
dostepu. Na terenie laboratorium wydzielono: pomieszczenie rozdziatu i segregaciji,
pomieszczenie opracowywania wynikow, pracownie biochemii, pracownie
immunologii, pracownie hematologii, pracownie analityki ogolnej, pracownie serologii
i bank krwi oraz zmywalnie do szkifa laboratoryjnego, w ktérej zlokalizowano
destylarke do produkcji wody destylowanej wykorzystywanej réwniez w aptece.
Utylizacja odpadow medycznych odbywac sie bedzie zgodnie z procedurami
wewnetrznymi o postepowaniu z odpadami medycznymi.
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Odpady odbierane bedg przez wyspecjalizowane jednostki, z ktérymi szpital ma
podpisane umowy.

Wszystkie pomieszczenia bedg dostepne z wydzielonej komunikacji wewnetrznej
laboratorium dostepnej wytgcznie dla pracownikow laboratorium.

- Apteke szpitalng (zostanie przeniesiona z ul. Ogrodowej) zlokalizowano w
potnocnej czesci budynku. W aptece leki bedg wytwarzane w warunkach
aseptycznych, natomiast nie bedg wytwarzane leki homeopatyczne. Apteka bedzie
zaopatrywacC szpital w produkty lecznicze, ptyny infuzyjne, jednorazowy sprzet
medyczny, opatrunki oraz srodki dezynfekcyjne. Zmywalnia bedzie potgczona z
boksem jatowym za pomoca sluzy z okienkiem. Réwniez miedzy izbg recepturowg a
zmywalnig nalezy zamontowa¢ okienko. Drzwi w sSluzie prowadzgcej do pom.
przygotowania lekow jatowych winny otwiera¢ sie z opodznieniem czasowym
(otwierane naprzemiennie) umozliwiajgc przebranie sie personelu i podczyszczenie
mikrobiologiczne powietrza. W tym celu nalezy zastosowa¢ blokade krzyzowg, bgdz
mechanizm automatycznego zamknigcia/otwarcia drzwi. Przy drzwiach wejsciowych
do apteki nalezy zastosowac kontrole dostepu.

- Punkt pobran zostat zlokalizowany w poétnocno-zachodniej czesci budynku w
poblizu klatki schodowej i windy osobowej, w bezposrednim sgsiedztwie
laboratorium. Stuzy do poboru materialu biologicznego od pacjentow
ambulatoryjnych do badan laboratoryjnych. Zaprojektowano dwa pomieszczenia do
pobran, jedno dwustanowiskowe. W poblizu zlokalizowano WC i WC dla
niepetnosprawnych,

Pomieszczenia administracyjne szpitala zlokalizowano w potudniowo- wschodniej
czesci budynku. Wydzielono tutaj: sekretariat z pokojem dyrektora oraz pokojem
zastepcy dyrektora, pokoj kierownika przychodni, trzy pomieszczenia statystyki,
pomieszczenia informatykéw, dwa pomieszczenia zamdwien publicznych, kancelarie
tajng, trzy pomieszczenia ksiegowosci, pomieszczenie administracji gospodarczej,
pomieszczenie zaopatrzenia, pomieszczenie administracji technicznej,
pomieszczenie PPOZ., dwa pomieszczenia obstugi prawnej, pomieszczenie
sanitarno-higieniczne z podziatem na pte¢ w ilosci dostosowanej do 0sob,
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porzgdkowe.

Komunikacje poziomg w budynku stanowig korytarze, pionowg windy i 2 klatki
schodowe.

5. Zatrudnienie

L.p. | Dziat | Kobiety | Mezczyzni | Lokalizacja szatni
Pracownicy medyczni
1 Diagnostyka obrazowa 8 5 na terenie pracowni
2 Izba przyjec 8 6 Poziom - 1
3 Przychodnia | Pietro 20 10 Poziom —1
4 Przychodnia Il Pietro 16 10 Poziom - 1
5 Przychodnia Ill Pietro 20 10 Poziom — 1 i llIP
6 Laboratorium 12 2 na terenie pracowni
7 Apteka - - na terenie pracowni
8 Czes¢ administracyjna - - w pom. biurowych
RAZEM 84 43
Szatnie na poziomie -1 37 37
W tym pracownicy biurowi
1 Diagnostyka obrazowa - 1 na terenie pracowni
2 Izba przyjec - - -
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3 Przychodnia | Pietro 3 2 w pom. biurowych

4 Przychodnia Il Pietro 7 2 w pom. biurowych

5 Przychodnia Ill Pietro 3 - w pom. biurowych

6 Laboratorium - -

7 Apteka 2 - na terenie pracowni

8 Cze$¢ administracyjna 25 10 W pom. biurowych
Ekipa Sprzatajgca 4 g‘jdyrflfl:eme nowego
RAZEM 40 13
Razem w catym budynku 124 56

180 oséb

Na najliczniejszej zmianie na jeden natrysk nie bedzie przypadac wiecej niz 8 osob.
Przewidywane zatrudnienie w laboratorium wyniesie 14 o0sob, dla ktorych
zaprojektowano szatnie z tazienkg oraz pomieszczenie socjalne i WC dostepne z
komunikacji wewnetrznej laboratorium. Na pierwszej zmianie zatrudnienie wyniesie
do 8 osdb, na drugiej 6.

Przewidywane zatrudnienie w aptece wyniesie 4 osoby w systemie dwuzmianowym.
Dla zatrudnionych osob zaprojektowano szatnie w komorze dostaw, pomieszczenie
socjalne oraz WC personelu, wszystko w obrebie wewnetrznej komunikacji.
Administracja bedzie funkcjonowata w systemie jednej zmiany. Prace wykonywac
bedzie 35 osbdb, w tym przewiduje sie 25 kobiet i 10 mezczyzn.

6. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

Zestawienie pomieszczen — PIWNICE (w granicy opracowania)

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
-1/1 Kl. schodowa 24,4
-1/22a Hydrofornia 29,5
-1/31 Szatnia 28,5
-1/32 Umywalnia +WC 9,6
-1/32a Przebieralnia 1,3
-1/33 Szatnia 29,6
-1/34 Umywalnia +WC 10,0
-1/34a Przebieralnia 1,1
-1/47 Archiwum 47,7
-1/50 Przedsionek 2,8
-1/51 Umywalnia 31,8
-1/52 Przedsionek 2,7
-1/53 Szatnia damska 100,7
317,8 m?




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA
Temat: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POLIKLINIKI

CANEAWN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

Zestawienie pomieszczen — PARTER (w granicy opracowania)
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0/39 Korytarz 46
0/52 Podjazd dla karetek 83
0/53 Pom. porz. 1,5
0/54 Pom. porz. 1,3
0/55 WC niepetnosprawnych 6,7
0/93 Pokdj opisowy 12,5
0/94 G. konsultacyjno-pediatryczny 14,5
0/95 Pom. hig.-sanit. 5,6
0/96 Poczekalnia 6,1
0/99 Sala segregacji 56,7
233,9 m?
Zestawienie pomieszczen — | PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1/1 Klatka schod. 24,5
1/2 Komunikacja 183,1
1/2a Komunikacja 56,9
1/3 WC m. 5,8
1/4 WC niep. 6,8
1/5 Rejestracja 31,3
1/6 Rejestracja 13,5
1/7 Gab. diagn.-zabieg.chirurgiczny 16,6
1/8 Gab. diagnost. chirurgiczny 10,9
1/9 Gab. diagn.-zabieg. chirurgiczny 16,6
1/10 Gab. zabiegowy EKG 11
1/11 Gab. diagn.-zabieg.ortopedyczny 16
1/12 Gab. diagnost.ortopedyczny 10,8
1/13 Gab. diagn.-zabieg.ortopedyczny 15,9
1/14 Pielegniarka srodowiskowa 13,4
1/15 Pielegniarka naczelna 13,5
1/16 Swietokrzyska Komisja Lek. MSW 23,5
1/17 Swietokrzyska Komisja Lek. MSW 16
1/18 Zaktad emeryt. rent. ZOR 18,6
1/19 Medycyna pracy 18,1
1/20 Gab. diagn. medycyny pracy 17,1
1/21 Gab. diagn.-zabieg.medycyny pracy 19,9
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1/22 Komunikacja+poczekalnia 22,8
1/23 Komunikacja 96,1
1/24 Sala 43,9
1/25 Pom. badan kierowcéw 12,1
1/26 Pom. badan kierowcow 9,8
1/27 Pom. badan kierowcéw 15,3
1/28 Pom. badan kierowcéw 13,2
1/29 Gab. diagnost. pulmonologa 13,1
1/30 Gab. spirometrii 15,3
1/31 Gab. diagnost. pulmonologa 14,2
1/32 Gab. diagn. okulisty 13,9
1/33 Gab. diagn. okulisty 14,3
1/34 Ciemnia 13,4
1/35 Komunikacja 20,4
1/36 Poczekalnia 10,7
1/37 wC 8
1/38 wC 9,4
1/39 Archiwum rejestracji 7,8
1/40 Rejestr. neurologii i psych. 13,4
1/41 Komunikacja 74,1
1/42 Pom. porz. 5,6
1/43 Rejestracja 22,3
1/44 Gab. diagn. POZ 12
1/45 Gab. zabiegowy POZ 16,4
1/46 Gab. diagn. POZ 12,9
1/47 Gab. diagn. POZ 16,3
1/48 WC niep. 5,7
1/49 WC pers. 3,3
1/50 Pom. porz. 6,4
1/51 Arch. poradni med. pracy 13
1/52 Arch. poradni med. pracy 12,3
1/53 P. socjalny 13,3
1/54 Pok. socjalny sprzgtaczki 6,9
1/55 WC niep. 8,1
1/56 WC pers. 3,8
1/57 Klatka schodowa 20,9
1/58 Gab. diagn. psychologiczny 12,3
1/59 Gab. diagn. psychologiczny 9,8
1/60 Gab. diagn. psychologiczny 11,8
1/61 Gabinet diagnostyczny 10,1
1/62 Ciemnia 8,2
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1/63 Archiwum AOS 9,2
1/64 Gab. diagnostyczny psychiatryczny 23
1/65 Gab. diagnostyczny psychiatryczny 18,4
1/66 Gab. diagnostyczny neurologiczny 21,1
1/67 Neurologia EEG 22,2
1/68 Gab. diagnostyczny neurologiczny 18,5
1/69 Mag. sprzataczek 6
1/W1 Winda 6,1
1/W2 Winda 6,1
1/W3 Winda 6,2
1/W4 Winda 3,6
1372,8m?
Zestawienie pomieszczen — || PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
2/1 Kl. schodowa 24,5
2/2 Komunikacja 102,7
2/3 wC 57
2/4 WC niep. 6,7
2/5 Gab.diagnostyczny 17,5
2/6 Gab.diagnostyczny 14
217 Gab. stomatologiczny 26,7
2/8 Gab.diagn.stomatologiczny 13,6
2/9 Pok. socjalny 13,7
2/10 Gab.diagn.onkologiczny 13,5
2/11 Gab.diagn. laryngologiczny 13,8
2/12 Gab. audiologiczny 11,2
2/13 Gab. diagn.laryngologiczny 16,4
2/14 Gab.diagn.endokrynologiczny 11,2
2/15 Pok.socjalny 15,7
2/16 Komunikacja 100,6
2/16a Komunikacja 68,8
2/17 Gab.diagn.kardiologiczny 22,8
2/18 Gab.diagn. kardiologiczny 15,9
2/19 Gab.diagn. kardiologiczny 18,7
2/20 Gab.diagn. zabieg. dermatologiczny 18,3
2121 Gab.diagn.dermatologiczny 14,9
2/22 Gab.diagn. dermatologiczny 19,3
2123 Komunikacja 101,5
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2124 Sala konferencyjna 65,3
2125 Pok. biurowy 22
2126 Magazyn 30,4
2127 Pok. biurowy 13,8
2/28 Pok. biurowy 14,4
2129 Pok. biurowy 13,8
2/30 Poczekalnia dzieci zdr. 11,2
2/31 Komunikacja 17
2132 Gab. konsultacyjny 10
2/33 Gab. szczepien 14,2
2134 Rejestracja dzieci zdr./chor. 15,6
2/35 TE 2,1
2/36 Komunikacja 27,4
2/37 P. porz. 49
2/38 WC pers. 51
2/39 WC niep. 7,8
2/40 Sluza 3,1
2/41 Izolatka 9,6
2142 Pom. higien.-sanit. 5,8
2/43 Magazyn 4,7
2/44 Komunikacja 41,5
2/45 Kasa 10,4
2/46 Mag. ginekologa 14
2147 Pok. ginekolog.-pielegniarka 14
2/48 Gab. diagn.ginekologiczny 24,2
2149 Kab. hig. os. 6,2
2/50 wC 55
2/51 WC pers. 3,6
2/52 Pom. porzgdkowe 6,3
2/53 Pok.biurowy 12,2
2/54 Gab. diagnostyczny 13,3
2/55 Pom. gosp.-magazynierzy 6,9
2/56 WC pers. 7
2/57 wC 3,6
2/58 KI. schodowa 21
2/59 P.biur.Panstw. Insp. Sanit. MSW 22,6
2/60 P.biur.Panstw. Insp. Sanit. MSW 12,5
2/61 Magazyn 9,9
2162 Magazyn 8,5
2/63 WC dzieci zdr. 9,5
2164 Gab. diagn.-zabieg.pediatryczny 22,8
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2/65 Gab. konsultacyjny pediatryczny 19,9
2/66 Gabinet konsultacyjny 19
2167 Gabinet konsultacyjny 18,5
2/68 Gabinet diagn. zabiegowy 21,1
2/69 Mag.sprzagtaczek 6,1
2/W1 Winda 6,1
2/W2 Winda 6,1
2/W3 Winda 6,2
2/\W4 Winda 3,6
1 368,0 m?
Zestawienie pomieszczen — Il PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
3/1 Klatka schodowa 24,7
3/2 Komunikacja 178,7
3/3 WC pacjent. 6
3/4 WC niep. 6,7
3/5 Przeds. 3,1
3/6 wC 3,8
3/7 Pom. porz. 2,2
3/8 Bufet 49,8
3/9 Gab.diagn.-dermatolog 14,3
3/10 Gab. diagnostyczny 16,1
3/11 Pokéj zabiegowy 11,9
3/13 Pokdj socjalny 12,8
3/14 Ciemnia 13,1
3/15 Gabinet diagnostyczny 15,5
3/16 Gab. diagn.-optyk 13,5
3/17 Magazyn 13,4
3/18 Gab.diagnostyczny - aparaty stuchowe 23
3/19 Magazynek 2,7
3/20 Elektroterapia 79,1
3/21 Ultradzwieki 20,1
3/22 WC dla niep. 5,8
3/23 Komunikacja 60,8
3/24 Pokdéj kierownika 13,9
3/25 Gabinet diagnostyczny 14,6
3/26 Rejestracja 12,6
3127 Pokdj socjalny 12,9
3/28 Masaze pneumatyczne 13,7
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3/29 Laseroterapia 57,2
3/30 Sala ¢wiczen grupowych 56,3
3/31 Hydroterapia 14,6
3/32 P. porz. 3,6
3/33 wcC 7,6
3/34 wC 8,9
3/35 WC damskie 52
3/36 Szatnia damska 15,4
3/37 Szatnia meska 11
3/38 WC meskie 8,7
3/39 Sklepik 211
3/40 Sklepik 11,9
3/41 P. edukacyjny 12,3
3/42 Gab. diagn.-diabetolog 16,5
3/43 Gab. diagn./NZOZ 13
3/44 Gab. diagnostyczny 16,4
3/45 WC niep. 5,3
3/46 WC personelu 3,2
3/47 Komunikacja 9,2
3/48 Pom. wypoczynku 15,9
3/49 P. elektr. 3
3/50 Komunikacja 32,8
3/51 Gab. masazu 12,1
3/52 Magnetoterapia 25,1
3/53 Szatnia pers. 6,8
3/54 Pom. hig.-sanitarne pers. 7
3/55 WC personelu 3,6
3/56 Klatka schodowa 20,9
3/57 Swiattolecznictwo 34,8
3/58 Krioterapia 17,4
3/59 Magazynek 4.4
3/60 P. porz. 4,9
3/61 Pracownia masazu 24
3/62 Sala ¢éwiczen indywidualnych 38,9
3/63 Sala ¢wiczen réznych 40,7
3/64 Pom. porzadkowe 6,1
3/65 Komunikacja 54
3/65a Komunikacja 52,1
3/66 Komunikacja 42,1
3/W1 Winda 6,1
3/W2 Winda 6,1
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3/W3 Winda 6,2
3/W4 Winda 3,6
1 362,2 m?
Zestawienie pomieszczen — IVPIETRO
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
4/01 Komunikacja 128,5
4/02 Zamoéwienia publiczne 2 os. 17,6
4/03 wC 6
4/04 WC niepet. 6,8
4/05 Dyrektor 32,4
4/06 Sekretariat/kancelaria 28,4
4/07 Dyrektor z-ca 29,6
4/08 Kadry 12,4
4/09 Kadry 14,1
4/10 Pokdj biurowy 13,5
4/11 Sluza 4,7
4/12 Kierownik lab. 28,3
4/13 Magazyn 14
4/14 Komunikacja 23
4/14a Komunikacja 45,4
4/15 Lab. serologia 26
4/16 Lab. analityka ogdlna 25,5
4/17 Lab. immunologia 16,4
4/18 Lab. hematologia 17,6
4/19 Lab. biochemia 34,8
4/20 Pom. rozdziatu i segregacji 19,9
4/21 Sluza 5,5
4/22 wC 3,7
4/23 WC niepetn. 6,6
4/24 Hol 15,8
4/25 Komunikacja+poczekalnia 41,0
4/26 P. pobran 22,4
4/27 P. pobran 13,2
4/28 Komora ekspedyciji 4
4/29 Izba ekspedycji 24,4
4/30 Kierownik 14,3
4/31 Magazyn lekow 1 13,4
4/32 Magazyn lekéw 2 14,2
4/33 Pom. socjalne 13,2
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4134 Sluza 4,2
4/35 Przyg. lek. jalowych 8,7
4/36 Sterylizacja 3
4/37 Zmywalnia 7,3
4/38 Izba recepturowa 12,4
4/39 Komunikacja 44,5
4/40 Org. praw. 20s. 14,9
4/41 Org. praw. los. 13
4/42 Magazyn 4,3
4/43 Pom. porz. 4,2
4/44 WC 7,8
4/45 wC 8,3
4/46 P. socjalny 9,2
4/47 Adm. techn. - abi 1 os 11,9
4/48 Gt. ksiegowy 11,2
4/49 P.poz 9,2
4/50 Zamowienia publ. 1os 10,4
4/51 Komunikacja 65,4
4/52 Szacht 6,2
4/53 Kancelaria tajna 10,2
4/53a Przedsionek 7,4
4/54 Admin gosp. 3 0s 21,7
4/55 Zaopatrzenie 3 0s. 20,6
4/56 Ksiegowosc¢ 2 os 18,1
4/57 Ksiegowos¢ 3 os. 23,2
4/58 P. porz 4,6
4/59 wC 4,2
4/60 M. palne 3,6
4/61 Archiwum 3,3
4/62 P. szkolen 10,6
4/63 Mag. opatrunkéw 10,9
4/64 Magazyn ptynéw 12,6
4/65 Komora przyjeé 10,3
4/66 tazienka 7
4/67 Szatnia 20
4/68 P. socjalny 12,2
4/69 Pokdj wypoczynku 12,9
4/70 Zmywalnia 10,2
4/71 archiwum 7,6
4172 wC 3,3
4/73 P. porz 5,8
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4/74 Informatyka 2 os. 16,8
4/75 Statystyka 2 os. 12,9
4/76 Kier statystyka 14,9
a/77 Statystyka 13,7
4/W1 Winda 5,2
4/\W2 Winda 52
4/\W3 Winda 6,3
4/W4 Winda 3,6
4KL/1 Klatka schod. 24,4
4KL/2 Klatka schod. 20,9

1 356,9 m?
Powierzchnia zabudowy budynku Polikliniki po rozbudowie 1 616,50 m?
w tym:
powierzchnia zabudowy podjazdu dla karetek 90,20 m?
powierzchnia zabudowy sali segregacji 68,30 m?
Powierzchnia netto
(czesc¢ objeta opracowaniem w istn. budynku Polikliniki) 6 011,60 m?
w tym:
powierzchnia netto proj. podjazdu dla karetek 83,00 m?
powierzchnia netto proj. sali segregacii 56,60 m?
Powierzchnia uzytkowa
(czes¢ objeta opracowaniem w istn. budynku Polikliniki) 3917,50 m?
w tym:
powierzchnia uzytkowa proj. sali segregacji 56,60 m?
Powierzchnia ustugowa
(czesc¢ objeta opracowaniem w istn. budynku Polikliniki) 6,20 m?
Powierzchnia ruchu
(czes¢ objeta opracowaniem w istn. budynku Polikliniki) 2 082,80 m?
w tym:
powierzchnia ruchu proj. podjazdu dla karetek 83,00 m?
Wysokos¢ kazdej kondygnaciji budynku istn. (netto) ~3,00 m
Wysokos¢ kazdej kondygnaciji budynku istn. (brutto) ~3,30m
Wysokos¢ czesci piwnic zlokalizowanych pod patio (netto) 2,40 m
Wysokos¢ czesci piwnic zlokalizowanych pod patio (brutto) ~2,80m
Wysokos¢ kondygnacji proj. podjazdu netto ~3,52m
Wysokos¢ kondygnacji proj. podjazdu brutto ~3,72m
Wysokos¢ kondygnacji pro j. sali segregaciji netto ~3,40 m
Wysokos¢ kondygnacji proj. sali segregacji brutto ~3,60m
Geometria dachow dachy ptaskie
Dach istniejgcego budynku oraz attyka pozostajg bez zmian.
Kalenice dachéw nie przekraczajg wysokos$ci attyk.
Wysokosc¢ do wierzchu attyki istn. budynku Polikliniki ~18,80 m
Wysokos¢ do wierzchu attyki podjazdu dla karetek 4,59 m
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Wysokos¢ do wierzchu attyki sali segregacji 4,16 m

Kubatura istniejgcego rozbudowanego budynku Polikliniki ~ ~34036,00 m®
w tym:

kubatura proj. podjazdu dla karetek ~357,00 m*
kubatura proj. sali segregacji ~263,00 m*

7. Opis prac do wykonania
Roboty budowlane do wykonania :

e Wykonanie scian fundamentowych zelbetowych podjazdu dla karetek, gr. 25
cm z betonu zbrojonego krzyzowo wg projektu konstr.,

e Wykonanie Scian zewnetrznych podjazdu i sali segregacji gr. 25 cm
murowanych z cegty silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej wg
projektu konstr.,

e Czesciowa rozbidérka Scianek dziatowych wg projektu,

e Wykonanie czesciowych wyburzen obudowy szachtéw instalacyjnych na
potrzeby wymiany instalacji kanalizayjnej wody oraz co. Po wykonaniu
instalacji szachty nalezy zamurowac, otynkowac i pomalowac,

e Wykonanie otworowania w stropach na potrzeby wykonania nowych instalaciji,

e wykonanie nowych scianek dziatowych gr.12 i 6cm murowanych z cegty
kratowki na zaprawie cementowo-wapiennej wg projektu,

¢ Wykonanie stropéw zelbetowych wylewanych nad podjazdem i salg segregacji
wg proj. konstr.,

¢ Wykonanie belek zelbetowych i wiehcow zelbetowych wg proj. konstr.

e Wykucie otworow w istniejgcych scianach w miejscach przewidzianych w
projekcie, w tym na nowo projektowane okna,

e Montaz okien i parapetow,

e Obrobka osciezy, wykonanie tynkdw wewnetrznych, uzupetniajgcych

e (zwykle, cementowo-wapienne kat. Ill, wygtadzone szpachlg gipsowa,
ktadzione z zastosowaniem naroznikéw aluminiowych), ocieplenia okien i
tynkéw zewnetrznych jak na catosci budynku,

e Malowanie osciezy od wewnatrz pomieszczenia farbami przeznaczonymi do
obiektow szpitalnych, posiadajgcymi odpowiednie atesty, a od zewnatrz
elewacje uzupetni¢ kolorystycznie dopasowujgc sie do istniejgcej kolorystyki
budynku (przy wymienianej stolarce okiennegj),

e Zamurowanie otwordw w istniejgcych scianach w miejscach przewidzianych w
projekcie,

e Skucie starych tynkow i wykonanie nowych,

e Zdjecie istniejgcych warstw posadzkowych i wykonanie nowych wg projektu,

e Catkowita wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej (usuniecie starej
i montaz nowoprojektowanej,

e W miejscach wykonania poszerzen istniejgcych otworéw drzwiowych i
wykonania nowych, wykona¢ nadproza systemowe, prefabrykowane
zelbetowe,

e Odnowienie schodoéw klatek schodowych poprzez uzupetnienie ubytkéw przy
uzyciu zaprawy do uzupetnienia betonu z grubym kruszywem i szlifowanie,
odswiezenie drewnianych balustrad klatek schodowych poprzez szlifowanie,
szpachlowanie ewentualnych ubytkéw, bejcowanie i lakierowanie,

e Caltkowita wymiana wewnetrznych instalacji i urzadzen sanitarnych,
centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych,
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e Wykonanie wentylacji mechanicznej i pozostatych instalacji sanitarnych,
elektrycznych i teletechnicznych,

e Wykonanie sufitow podwieszanych i obudéw miejscowych kanatéw wentylacji
mechanicznej,

e Malowanie scian farbami przeznaczonymi do obiektéw szpitalnych,
posiadajgcymi odpowiednie atesty,

e Wykonanie systemowej konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjna.

e Montaz naroznikow i tasm ochronnych sciennych,

e Pod centrale wentylacyjng przewiduje sie konstrukcje wsporczg w postaci
rusztu stalowego systemowego, opartego nha systemowych podporach nie
dziurawigcych pokrycia stropodachu. Pomiedzy ruszt stalowy, a ruszt
wentylatora nalezy utozy¢ mate antywibracyjng ttumigcg drgania.

8. l1zolacje
8.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

e |zolacja przeciwwilgociowa fundamentéw i $cian fundamentowych, posadzek
na gruncie, np. Multi-Baudicht 2K wg systemu firmy Remmers gr. 4mm
zgodnie kartami produktowymi oraz petnym asortymentem systemu.

e Warstwa poslizgowa pod wylewkami 1xfolia PE,

e W pomieszczeniach mokrych dodatkowo na wylewce elastyczna powtoka
uszczelniajgca wraz z wywinieciem na $Sciany oraz wykonaniem tasm
uszczelniajgcych w naroznikach.

8.2. Izolacje termiczne:

e izolacja projektowanych scian fundamentowych — styrodur gr. 10cm,

e izolacja scian zewnetrznych i attyk podjazdu dla karetek — styropian gr. 10cm,
0,036

e izolacja scian zewnetrznych i attyk sali segregacji — styropian gr. 15cm, EPS
0,036

e izolacja termiczna o$ciezy — styropian gr. 5cm. EPS 0,036

e izolacja stropodachu — styropian, kliny od gr. min. 15cm, EPS 0,036

e izolacja posadzki sali segregacji — styropian gr. 15cm.

9. Wykonczenia wewnetrzne
9.1. Sciany
Wysoko$s¢ pomieszczeh w laboratorium na terenie pracowni, zmywalni,
pomieszczenia rehabilitacji - 3,0m, pozostate pomieszczenia przeznaczone do
statego przebywania ludzi nie mniej niz 2,5m.
Potgczenia scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb wyoblony i
bezszczelinowy, umozliwiajgcy doktadne mycie i dezynfekcje.
Sciany malowane farbg akrylowg, zmywalng, stosowang w szpitalnictwie,
posiadajgcg odpowiednie atesty.

Na s$cianach ciggéw komunikacyjnych poziomych zastosowacé tasmy ochronne
szer. 30cm, kolor wg aranzacji wnetrz.

Na narozach w ciggach komunikacyjnych nalezy zastosowa¢ narozniki systemowe,
kolor wg aranzacji wnetrz.

W pomieszczeniach sanitarnych, porzadkowych, zmywalni, sciany wytozone glazurg
do wys. 2,0 m., powyzej malowane farbg akrylowa.

Przy punktach wodnych, glazura do wys. 1,60 m.

Wykonczenie wewnetrzne $cian zgodnie z projektem technologicznym.
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9.2. Tynki wewnetrzne

Na scianach zaprojektowano tynki zwykte, cementowo-wapienne kat. Ill, wygtadzone
szpachlg gipsowa, ktadzione z zastosowaniem naroznikdw aluminiowych. Na
zabudowach gipsowo-kartonowych tynki gipsowe, szpachlowane jednokrotnie.
Malowanie s$cian wg proj. technologicznego. Wszystkie przerwy dylatacyjne
wystepujgce w na tynkach w budynku nalezy uszczelni¢ systemowymi profilami
dylatacyjnymi.

9.3. Sufity podwieszane

Sufity podwieszone systemowe, modutowe, higieniczne do obiektéw stuzby zdrowia,
w kolorze biatym, na ruszcie aluminiowym, ptyty z wetny mineralnej, malowane
fabrycznie farbg bakteriobdjczg z aktywnym czynnikiem zwalczajgcym bakterie i
grzyby uniemozliwiajgce tworzenie sie plesni.

W fazienkach i innych pom. mokrych dodatkowo wodoodporne.

Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach nalezy
wykonaé¢ jako kryte, oprocz przechodzgcych przez pomieszczenia techniczne.
Przewody instalacyjne w zaleznosci od wytycznych instalacyjnych zaizolowaé
cieplnie ksztattkami z pianki lub wetng mineralng. Przewody wentylacji mechanicznej,
instalacji elektrycznych, prowadzone w korytkach systemowych

w przestrzeni miedzy stropem witasciwym, a sufitem podwieszanym. Nalezy
zastosowal systemowe zabezpieczenie przeciwpozarowe dla takich przewodéw.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p. poz powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw.

Do wykonczenia wnetrz nie wolno stosowac¢ materiatdw fatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

9.4. Posadzki

Wylewki cementowe zbrojone siatkg stalowg o oczku 15x15cm z pretéw fi 4,5mm,gr
wylewek wg. rzutow.

Rodzaj posadzki okreslono na rzutach w metryczkach kazdego pomieszczenia.
Wszystkie przerwy dylatacyjne wystepujgce w na posadzkach w budynku nalezy
uszczelni¢ systemowymi profilami dylatacyjnymi.

9.5. Parapety wewnetrzne
Parapety z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych
na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych (np. z konglomeratu).

9.6. Drzwi wewnetrzne

e aluminiowo-szklane, szklone szkiem  bezpiecznym  przezroczystym
(wyposazenie wg zestawienia),

e stalowe (wyposazenie wg zestawienia),

e ptycinowe z oscieznicami metalowymi obejmujgcymi, kgtowymi z blachy
stalowej ocynkowanej. Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego,
wypetnienie z ptyty widrowej. Rama obtozona dwustronnie ptytg HDF, klamka
w ksztatcie litery C(wyposazenie wg zestawienia).
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Wszystkie drzwi do toalet, pom. porzgdkowych muszg posiada¢ dolne nawietrzaki,
umozliwiajgce naptyw odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia oraz muszg
by¢ wyposazone w samozamykacze.

10. Wykonczenia zewnetrzne

10.1. Elewacja

Elewacja wykonana za pomocg tynku mineralnego na siatce z tworzyw sztucznych.
Elementy wystajgce wykonane poprzez doklejenie styropianu okoto gr. 10 cm .
Termoizolacja wykonana styropianem o gr. 18 cm. Cokdét do wysokosci 50 cm
wykonany z marmolitu w kolorze grafitowym. Kolorystyka wg. elewaciji.

Elewacje wykona¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplen ETICS — np.
Baumit ProSystem (EPS/WM) lub o réwnorzednych parametrach technicznych.
Odpornos¢ udarnosciowa systemu termoizolacyjnego w stanie powietrzno-suchym
kat II.

Podtoze:
Podtoze powinno byc¢ : czyste, suche, odpylone, odttuszczone, wolne od wykwitdéw i
luznych czgstek, niezmrozone.

Klejenie ptyt termoizolacyjnych:

Zaprawa klejowg do ptyt EPS — klejenie metodg obwodowo-punktows.

Piyty EPS o wiasciwosciach min. EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-
CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,036
W/mK.

taczniki eliminujgce mozliwos¢ wystgpienia efektu tzw. ,biedronki” np.: £aczniki o
montazu zagtebianym o punktowym punktowy wspotczynnik przenikania ciepta 0,001
W/K z zaslepkami termicznymi WM/EPS (ilos¢ oraz rozmieszczenie wg PW)

Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona alkaidoodporng siatkg z wtdkna szklanego o
masie powierzchniowej 150 -3/+10% g/m?:

Minimalna grubos¢ warstwy szpachlowej 3,0 mm. W strefie wejsciowej budynku oraz
cokotowej w celu zwigkszenia odpornosci na uderzenia nalezy wykonac¢ podwdjng
warstwe zbrojenia siatkg startex. Przed wykonaniem warstwy wierzchniej
zagruntowaé uniwersalnym podktadem gruntujgcym wyréwnujgcym chtonnos¢
podtoza na bazie spoiw organicznych.

Wykonanie wyprawy wierzchniej:

Elewacja powyzej strefy cokotowej:

Tynk mineralny cienkowarstwowy uziarnienie 1,5 mm. Tynk malowany 2- krotnie
farbg mineralng nanoporowg o wiasciwosciach samoczyszczacych — na bazie szkfa
wodnego zabezpieczong przed rozwojem alg i grzybow poprzez biocydy powtokowe
(zabezpieczona przed rozwojem alg i plesni terbutryna, pirytionian cynku, tlenek
cynku) oraz proces fotokatalizy TiO2,

Strefa cokotlowa — tynk mozaikowy

Wyprawa mozaikowa uziarnienie 1,8mm - hydrofobowy o wysokiej odpornosci na
uszkodzenia mechanicznie (strefa styku zaprawy szpachlowej z gruntem
zabezpieczona izolacjg bitumiczng).
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Wymagnia szczegétowe dla systemu ETICS wg PW oraz STWIORB.

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w
sktad systemu zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007
roku w sprawie wymagan zawartosci naturalnych izotopow promieniotworczych
posiadajg swiadectwo higieny radiacyjnej.

10.2. Dach
Pokrycie dachu wg systemowego rozwigzania firmy np. lcopal nalzzy je wykonaé na
rozbudowywanych czesciach budynku A :podjazd dla karetek, oraz sala segregacji
pacjentow..

e lakier zabezpieczajgcy: np. Silver Primer Szybki Lakier SBS

e papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil
SBS
papa podkfadowa, mocowana mechanicznie np. Glasbit G200 S40
przektadka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm
styropian EPS 100-036 gr. min. 25 cm
paroizolacja bitumiczna: np. Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40
warstwa gruntujgca: np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS

e warstwa spadkowa - szlichta cementowa zbrojona siatkg
Przekrycie dachu musi posiada¢ certyfikat Broof t1.

10.3. Bramy zewnetrzne
Bramy aluminiowe, segmentowe, z napedem elektromechanicznym czesciowo
przeszklone, z kratkg wywiewng w gornej czesci.

10.4. Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne aluminiowo-szklane, szklone szktem bezpiecznym przezroczystym
(wyposazenie wg zestawienia).

10.5. Okna zewnetrzne

Okna pcv z profili cieptych, zapewniajgce odpowiedni naptyw swiezego powietrza do
pomieszczen, szklone szkiem bezpiecznym. Poziom gory okien w sScianach
istniejgcych, dostosowaé do poziomu spodu istniejgcej belki obwodowe;j.

10.6. Parapety zewnetrzne
Zaokienniki wykona¢ zgodnie z istniejgcymi na budynku.

10.7. Krata okienna
Krata z pretow stalowych - zabezpieczajgca, okienna dla kancelarii tajne;.

11. Instalacje
Dla pietra zaprojektowano nastepujgce instalacje wewnetrzne wg oddzielnych
opracowan branzowych:

instalacje sanitarne:
e instalacja wody uzytkowej (cieptej, cyrkulacyjnej, zimnej) wraz z uktadem
przygotowania c.w.u.,
kanalizacja sanitarna i technologiczna;
instalacja c.o.,
instalacja c.t. nagrzewnic central wentylacyjnych,
wentylacja mechaniczna,
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¢ instalacja chtodnicza,

instalacje elektryczne, i niskoprgdowe:

e instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego 230V nie rezerwowana
instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego 230V rezerwowana
instalacja sygnalizacji i sterowania wentylacjg
instalacja gniazd wtykowych 230V — rezerwowana
instalacja zasilania komputerow,
instalacja dzwiekowych sygnatéw ostrzegawczych (przepisy ppoz.),
instalacje teletechniczne:
instalacja telefoniczna,
system kontroli dostepu,
instalacja sieci komputerowej.

12. Uwagi koncowe

e Niniejszy projekt architektoniczny jest integralng czescig petnobranzowego
projektu budowlanego.

e Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach, a oznaczenia pozioméw w metrach.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i
instalacji niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

e Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

e Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winny by¢ traktowane tak, jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany po wyborze danego
systemu materiatowego np. do elewacji, przekrycia stopodachu, izolacji
przeciw wodnej i innych, stosowa¢ wszystkie elementy tegoz systemu,
zapewniajgc gwarancje jakosci dla danego elementu i materiatu.

Projektowat:
mgr inz. arch. Angelika Chyb

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Andrzej Wojarski
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B. CZESC RYSUNKOWA
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